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DADOS GERAIS

Referente: Praca elevada

Assunto: Projeto Executivo

Local da Obra: Avenida Independéncia — Saudades / SC
Area Total de Construgdo: 608,13 m?

Profissional Responsavel: Engenheiro Civil Gustavo Ferreira

CREA: 180570-7

DO OBIJETIVO

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instru¢des técnicas que deverdo ser

consideradas na execucdo do Projeto de Construcdo da Praca elevada de Saudades/SC.

INFORMACOES TECNICAS

A fiscalizacdo da obra ficara a cargo da Prefeitura de Saudades junto ao Setor de Engenharia,

gue indicard na ordem de servico, o técnico responsavel pelo acompanhamento da obra.

O andamento da obra e todas as ocorréncias deverdo ser registrados no Didrio de Obras. A
elaboracdo e a manutencdo do Diario de Obras sdao de responsabilidade da contratada. Nele,
deverdo ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsdvel, informacdes sobre o
andamento da obra, tais como: nimero de funciondrios, equipamentos, condi¢des de trabalho,
condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como, comunicados a Fiscalizacdo sobre a situacdo da obra em relacdo ao
cronograma proposto. Serd de responsabilidade da fiscalizacdo verificar em todas as visitas,

todas as informacgdes contidas no Didrio de Obras e solicitar providéncias no que couber.

Toda mdo de obra empregada devera ser especializada, ou receber treinamento adequado de

forma a obter resultados de acabamento de 12 qualidade em todas as etapas da construcgao.

A obra serd executada de acordo com os Projetos Executivos de Arquitetura, Projetos
Estruturais, Instalagdes Hidrdulicas, Sanitdrias e Pluviais, Instalagdes Elétricas, Projetos

Prevencdo e Combate a Incéndios (PPCI) e Memorial Descritivo. Em caso de duvida, antes da
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execucdo do servico, o autor de cada projeto devera ser consultado, para prestar

esclarecimento que deverdo ser registrados no Diario de Obra.

A contratada deverd a juizo da Fiscalizagdo, demolir por conta prépria os servicos de partes de
obra executado em desacordo com os projetos e especificacGes técnicas, bem como os que
apresentarem vicios ou defeitos de execucdo, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem

onus para a Contratante.

Todo o material empregado na obra devera ser submetido a aprovacao da Fiscalizacdo antes de

ser utilizado, devendo estes possuir certificado da qualidade da INMETRO.

Antes de iniciar a obra, devera ser realizada uma reunido entre a contratada e a fiscalizacdo
para esclarecimento que se fazem necessario sobre aspectos de execuc¢do de obra, conforme

orientagdes estabelecidas em projetos.

PROJETOS

Os Projetos Executivos para o total desenvolvimento das obras fazem parte da pasta técnica
entregue pela Prefeitura de Saudades na ocasido do inicio das Obras. Fazem parte da pasta

técnica os seguintes projetos:

- Projeto de Arquitetura: plantas, cortes, cobertura, layout para equipamentos e mobilidrio,

detalhes construtivos para apoio ao projeto executivo e memorial descritivo da obra.

- Projeto de Instalagdes Hidraulicas:

- Instala¢Oes Hidraulicas: planta baixa geral e rede externa, planta baixa do pavimento e rede

interna, esquema isométrico, esquema isométrico geral da rede, cortes e detalhes.

- Projeto de Instalag¢des Sanitarias:

- Instalagbes de esgoto: planta baixa geral e rede externa, planta baixa do pavimento e rede

interna. Cortes e detalhes da rede por compartimento.

- Projeto de Instalagdes Pluviais:
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- InstalagBes de aguas pluviais: planta baixa geral e rede externa, planta baixa do pavimento e
rede interna. Cortes e detalhes da rede por compartimento, juntamente com Cisterna para

armazenamento.

- Projeto de Instalagdes Elétricas:

- Plantas Técnicas das distribui¢cdes internas, Forga, lluminacdo, Tomadas, Fiacdo e todos os

detalhamentos técnicos necessarios.

- Projeto de Instalagdes de Rede Logica:

- Distribuicdo interna, pontos de tomadas de telefone e de rede ldégica, com todos os

detalhamentos de entrada.

- Projeto de Prevengao Contra Incéndio:

- Projeto com a locacdo dos equipamentos a serem instalados para prote¢do contra incéndio,

detalhamentos executivos entre outros.

- Projeto Estrutural de Concreto Pré-moldado e Convencional:

- Projeto com detalhamento de locacdo de pilares, vigas e lajes, além dos detalhamentos das

ferragens a serem empregadas assim como as técnicas a serem utilizadas.

- Projeto Estrutural Metalico:

- Projeto com o detalhamento dos materiais a serem empregados na execucdo das Coberturas

Metdlicas, com todos os detalhamentos necessarios.

Os projetos, materiais e equipamentos indicados respeitardao as Normativas da ABNT, ou outras

internacionalmente reconhecidas e aceitas para casos especificos.

TERRAPLANAGEM

Quanto a Terraplanagem necessaria para o terreno, afim de obter os niveis definidos nos

projetos, devera ser executada pela Prefeitura de Saudades/SC.
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1. MOVIMENTO DE TERRA:

A abertura de valas para execucdo da fundacdo devera ter espaco suficiente para colocacdo do
escoramento das formas, de modo a ndo permitir alteracdo em suas medidas e deverdo se

apiloadas antes da colocac¢ao do lastro de concreto.

As valas onde serdo executados os servicos de fundacdo (sapatas e baldrames) deverdo receber
uma camada de lastro de brita para ndo ocorrer a mistura com o solo do concreto da peca. O
material e o procedimento usado para servicos de reaterro deverdo seguir as mesmas

recomendacoes.

Os aterros deverdo ser executados exclusivamente em solo limpo, espalhado em camadas de
0,20m umedecidas e apiloadas, com material isento de matéria organica, entulho ou detritos

de qualquer espécie, até atingir a cota indicada em projeto.

2. SAPATAS E ARRANQUES (INFRAESTRUTURA):

Conforme Projeto Estrutural as partes com fundagbes do tipo sapata isolada de concreto
armado de dimensdes variadas deverdo ser apoiadas sobre o terreno com suficiente
capacidade de suporte e com valas escavadas manualmente ou com uso de retroescavadeira.
Antes da execucdo do concreto armado das fundacdes, as valas deverdo estar perfeitamente
niveladas e limpas, com a base compactada através de socaria manual. O dimensionamento das

sapatas devera obedecer ao projeto estrutural.

Os Arrangue serdo de concreto armado de dimensdes variadas, apoiadas sobre as Sapatas de

concreto. O dimensionamento dos arranques devera obedecer ao projeto estrutural.

Toda a Estrutura devera ser em concreto armado Fck 35Mpa.

3. PILARES EM CONCRETO:

As formas dos pilares deverdo ser executadas em chapa de madeira resinada de boa qualidade,
de maneira a ndo ocasionar descolamentos, prejudicando a superficie de concreto. Os pilares
deverdo ser travados de modo a nao permitir o aumento da secdo de projeto decorrente da
concretagem vibrada. Ja para os pilares circulares deverao seguir o mesmo procedimento, com

a utilizacdo de formas circulares, podendo ser com tubos de concreto ou ainda formas plasticas,
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mas independente do material, devera apresentar boa qualidade e ndo ocasionar

deslocamentos, mantendo as dimensGes e a regularidade prevista em projeto.

As deformas dos Pilares deverdo ser feitas de modo a permitir, o reaproveitamento das formas
remanescentes. As Formas deverdao ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os
materiais para as formas serdo previamente aprovados pela Fiscalizacdo, sendo constituido
basicamente por Placas chapa de madeira resinada com espessura minima de 17mm e tdbuas

de pinho.

3.1 Limpeza e Preparo das Formas:

Por ocasido do lancamento de concreto nas formas, as superficies deverdo estar isentas de
incrustagdes de argamassa, cimento ou qualquer material estranho que possa contaminar o
concreto, ou interferir com o cumprimento das exigéncias da especificacdo relativa ao
acabamento das superficies. As frestas deverdo estar vedadas para que ndo se perca nata ou
argamassa. Antes do langcamento do concreto, as formas deverdo ser tratadas com um produto
anti-aderente, destinado a facilitar a sua desmontagem e que ndao manche as superficies de
concreto. Cuidados especiais deverdao ser tomados para que esse produto nao atinja as

superficies que serdo futuras juntas de concretagem.

O produto a ser usado deverd antes receber aprovacdo. Antes da concretagem as formas
deverdo ser umedecidas até a saturacdo para evitar a perda de agua do concreto, porém nao se

pode permitir a presenca de dgua excedente na superficie.

3.2 Escoramento:

Devera obedecer as especificacdes da NBR-6118, sendo que, nenhuma peca deverd ser
concretada sem que haja liberagdo pela Fiscalizagdo. O Escoramento deverd ser feito em

estruturas tubulares de aco e/ou pontaletes de eucalipto com no minimo 12 cm de didmetro.

3.3 Remogao das Formas e Escoramento:

As formas sé deverdao ser retiradas apds o endurecimento satisfatério do concreto. Serdo

removidas com cuidado, sem choques, a fim de ndo danificar o concreto.

Em geral, serdo retiradas apds os seguintes periodos, sem prévia consulta:
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e Faces laterais: 3 dias

* Faces interiores com pontaletes: 14 dias

* Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias no caso de se utilizar cimento de alta resisténcia
inicial, processo de cura a vapor ou aditivos especiais, os prazos indicados acima poderao ser

reduzidos.

Nos casos de se deixarem pontaletes apds a desforma, estes ndo deverdo produzir momentos
de sinais contrarios aos do carregamento com que viga foi projetada, que possam vir a romper

ou trincar a pega.

3.4 Armaduras para Pilares:

As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressées de intempéries,
colocadas as formas com uso de espagadores de plastico ou cimento, conforme espagamento
de projeto. As armaduras dos pilares deverao obedecer as medidas e alinhamentos de projeto,

amarradas umas as outras de modo a garantir a resisténcia do amarro, na concretagem.

3.5 Protegao:

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servicos devem ser dispostas de
modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras da sua posicdo correta dentro da forma.
Caso haja deslocamento da armadura de sua posicao original dentro da forma, esta devera ser
corrigida. Para ocorrer a liberacdao da ferragem para a concretagem, a Fiscalizacdo devera ter
acesso facil e seguro até as pecas ndao sendo aceitas plataformas, escadas e outros

improvisados uma vez que esses recursos também s3do quesitos para liberacdo da concretagem.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, obrigatoriamente, num prazo maximo de 48

horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberagao da ferragem.

3.6 Concreto dos Pilares:

O concreto dos pilares deverad ser lancado as formas quando estas estiverem travadas e
aprumadas, tomando-se o cuidado de ndo langar acima de 2 m provocando segregacdao do
concreto, prejudicando a resisténcia e conseqiiente durabilidade A vibracao devera obedecer

ao critério de aparéncia de nata na superficie, momento no qual deverd ser paralisada naquele
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ponto. Os vibradores deverdo ter o diametro de 35 a 38 mm no maximo. A concretagem dos
pilares e vigas deverd ser feita através de bomba lanca. N3o sera aceito pela Fiscalizacdo

concretagem através de latas icadas por carretilhas.

3.7 Ensaio de Compressao:

Deverdo ser retirados corpos de prova para ensaio e verificacdo da resisténcia final (Fck),
especificado em projeto do concreto utilizado nos Pilares, Vigas e lajes. Estes ensaios de
resisténcia a compressdao do concreto lancado deverdao ser elaborados por laboratdrios

tecnolégicos independentes, ndo sendo aceitos ensaios apresentados pela concreteira.

4. VIGAS DE BALDRAME:

As Vigas de Baldrame terdo dimensdes variadas e também sera estendida ligando a estrutura
dos pilares. Sera aplicada duas demaos de hidroasfalto frio sobre a viga baldrame e laterais da

mesma.

4.1 Formas de Madeira:

Para a execucdo das formas das vigas de baldrame, serao utilizadas guias de pinus de 2,5x15 cm
de 1a qualidade e sarrafos de 2,5x7 cm. Antes da concretagem as formas deverao ser molhadas
(saturadas) e assegurada a sua estanqueidade. Serdo conferidas as dimensdes internas

conforme projeto, nivelamento, alinhamento, prumo e limpeza das mesmas.

5. VIGAS DE COBERTURA E VIGAS FAIXA:

As Vigas de Cobertura e as vigas faixas terdo dimensdes variadas. As formas das vigas de
cobertura serdo executadas, utilizando chapa de madeira resinada de 14 mm de boa qualidade,
de maneira a ndo ocasionar descolamento das laminas, prejudicando a superficie do concreto.
As formas das vigas deverdo ser travadas de modo a ndo permitir a abertura das mesmas,

produzindo aumento de se¢do e derramamento de concreto.

As deformas das Vigas de Cobertura deverdo ser feitas de modo a permitir, o reaproveitamento
das formas remanescentes. As Formas deverdo ser estanques, solidamente estruturadas e
apoiadas. Os materiais para as formas serdo previamente aprovados pela Fiscalizagdo, sendo
constituido basicamente por Placas chapa de madeira resinada com espessura minima de

14mm e tdbuas de pinho.
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Quanto aos itens complementares deverado seguir as mesmas orientagdes acima descritas para
os Pilares, como por exemplo: Limpeza e Preparo das Férmas, Escoramento, Remocdo das

Formas e Escoramentos, Armaduras, Protecdo, Concretagem e Ensaios.

6. LAJE EM CONCRETO:

As lajes nervuradas deverao ser produzidas com material inerte EPS e seguir as especificagcdes
complementares das fornecedoras. As armaduras deverdo ser posicionadas e seguir
especificacdes do projeto estrutural. Deverao ser utilizados espacadores de concreto nas lajes

manter o cobrimento das armaduras.

Antes da concretagem das lajes deverdo ser feitas, vistorias nas lajes por parte da Fiscalizacdo,

em conformidade com o projeto estrutural.

6.1 Escoramento das Lajes:

As lajes deverdao ser escoradas de forma a manter perfeito nivelamento destas estruturas,
conforme solicitado em projeto, deverd obedecer as especificacdes da NBR-6118, sendo que,

nenhuma peca deverd ser concretada sem que haja liberagao pela Fiscalizacao.

O Escoramento devera ser feito em estruturas tubulares de ago. Para escoramento/retirada das

lajes deverdo ser seguidos orientacdes definidas pelos respectivos fornecedores.

6.2 Armaduras das Lajes:

As armaduras principais e complementares deverdao ser fornecidas e instaladas pela
Contratada, acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressGes de intempéries conforme

espagamento indicado me projeto.

6.3 Concreto para as Lajes:

O concreto das lajes devera ser langado as formas, vibrado de acordo com a necessidade em
cada ponto evitando a demora do mangote, provocando segregacao do concreto. A vibracdo
deverd obedecer ao critério de aparéncia de nata na superficie, momento no qual deverd ser
paralisada naquele ponto. Os vibradores deverao ter o diametro de 35 a 38 mm no maximo. A

concretagem das lajes devera ser feita por bomba langa.
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6.4 Ensaio da Compressao:

Deverdo ser retirados corpos de prova para ensaio e verificacdo da resisténcia final (Fck),
especificado em projeto do concreto utilizado nas lajes. Estes ensaios de resisténcia a
compressdao do concreto lancado deverdo ser elaborados por laboratérios tecnoldgicos

independentes, ndo sendo aceitos ensaios apresentados pela concreteira.

6.5 Remog¢ao do Escoramento das Lajes:

A remocdo do escoramento deverd ser executado conforme orientagdo/especificagdo do

fabricante.

6.6 Consideragdes Gerais Aco dos Pilares, Vigas e Lajes:

Para cada partida de aco que chegue a obra, o laboratdrio contratado devera colher amostras
para ensaio, conforme NBR 7480, sendo resultados submetidos a Fiscaliza¢cdo para autorizacao
do uso. N3o serao aceitas barras oxidadas, mesmo que parcialmente. Os espagadores para as
armaduras serdo confeccionados com argamassa de cimento e areia no mesmo traco do
concreto, munidos de arames para fixacdo na armacdo. Uma vez iniciada a concretagem as

armaduras ndo poderdo, em hipdtese alguma, ser remanejadas.

Todas as tubulacdes que trespassem o concreto (reservatério, vigas, lajes e pilares) deverdo ser

colocadas quando da concretagem, sendo que, todos os tubos devem ser de parede reforcada.

e Antes de cada concretagem devem ser verificados os projetos de instalagdes, de modo a
permitir a colocagdo de “block-outs” ou passagens nas vigas, para a passagem das tubulagdes,

perfilados ou eletrocalhas indicadas.

Estocagem do aco

As barras de ago e as armaduras nos depdsitos apoiar-se-ao sobre vigas ou toras de madeira,
colocadas sobre o terreno previamente drenado para evitar a corrosdo do material e

deformacdes em barras ja preparadas para a montagem.

Limpeza do ago

Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de aco deverdo ser convenientemente

10
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limpas, retirando-as as escamas eventualmente destacadas por oxidacao.

Corte e dobramento

Todos os cortes e dobramentos serdo executados de acordo com a pratica usual, a frio,

rigorosamente de acordo com o projeto estrutural e obedecendo as Normas Técnicas.

Emendas das barras

As emendas das barras de aco para armaduras serdo executadas de acordo com o indicado nos
desenhos de detalhamento. As emendas sé poderao ser localizadas e executadas conforme a

Norma Brasileira.

Montagem das barras

A armadura deve ser montada no interior das formas, na posicdo indicada no projeto e de
modo que se mantenha firme durante o lancamento do concreto, conservando-se inalteradas
as distancias entre si e das faces internas das formas. Os espacamentos deverdao estar de

acordo com as Normas Técnicas.

Protecgao das barras

Antes e durante o langcamento do concreto, as plataformas de servicos devem ser dispostas de
modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras da sua posicdo correta dentro da forma.
Caso haja deslocamento da armadura de sua posicao original dentro da forma, esta devera ser

corrigida.

6.7 Consideragdes Gerais Concreto:

O concreto nao podera ser lancado sem o prévio registro, no diario de obras e a conferéncia de
formas e ferragens pelo responsavel técnico da Contratada, sob pena de demoli¢cdo, sem 6nus
para a CONTRATANTE. O concreto a ser aplicado em toda a obra é definido nos desenhos do
projeto estrutural através de sua tensdo caracteristica de compressdo; ndo sendo admitido

concreto com resisténcia inferior a 35 MPA.

A Contratada devera contratar laboratdrio especializado para o controle tecnoldgico de

concreto, previamente aprovado pela CONTRATANTE, que serd responsavel pela coleta de

11
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amostras e corpos de prova para os testes e ensaios previstos pelas normas técnicas, em cada
partida de concreto usinado ou virado na obra. Este laboratdrio terd que emitir, ao término da
obra, o laudo de aceitacdo da estrutura em concreto armado da mesma. Todos os materiais
gue serdo empregados no concreto deverdo ser aprovados no mesmo laboratério, que fara a
sua dosagem racional. As pecas de concreto ndo poderdo sofrer interrupgdes de concretagem
por mais de 20 minutos, sendo proibido remisturar o concreto aplicado. No caso de desvios de
forma na concretagem ou que se verifiguem apds a desforma, os servigcos serdo demolidos e

refeitos, sem O6nus para a CONTRATANTE.

Amassamento mecanico do concreto

O amassamento mecanico deve ser continuo e durar o tempo necessario para permitir a
homogeneiza¢cdao da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. Depois do
adicionamento da agua ndo deve correr mais de 30 minutos até o inicio do lancamento.

Transporte

O concreto deve ser transportado, do local do amassamento para o langamento, tado
rapidamente quanto possivel e o meio de transporte deve ser de tal que ndo acarrete
segregacdo de seus elementos ou perda de quaisquer deles. Deverdo ser usados equipamentos

adequados para o transporte e lancamento do material nas formas. Langamento

O concreto sera langado o mais préximo possivel de sua posicao final nas formas, de modo que
0 escoamento da massa e consequentemente segregac¢ao seja reduzida ao minimo. O concreto
serd espalhado rapidamente, de modo que preencha os cantos e angulos das formas e os
espacos entre as armaduras e pecas embutidas. A colocagao sera feita com velocidade tal que o
concreto subjacente ndo tenha iniciado sua pega. Para pecas altas o concreto sera langado por
janelas abertas, ou por meio de funis ou trombas. Ndo serd admitido o uso de concreto re-
misturado ou com tempo de mistura superior ao recomendado por norma. No caso de

aplicacdo de aditivos retardadores de pega, o tempo sera recomendado pelo fabricante.

Adensamento — vibragdo

Cada camada de concreto serd levada a uma vibracdo de forma a ndo deixar ninhos ou vazios
no interior das pecas. Devera ser evitada uma vibracdo excessiva, que cause a segregacao da
nata e tendéncia a provocar presenca indesejdvel de dgua na superficie. O vibrador serd
operado numa posicdo quase vertical, deixando que o cabecote penetre sob a acdo no préprio

12
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peso. A sequiéncia da aplicacao de vibragado serd linear em um Unico sentido, mantendo-se uma
distancia uniforme entre os diversos pontos de imersdo, distancia varidvel unicamente em
funcdo da capacidade de cada vibrador, cruzando-se levemente os sucessivos bolsdes de
influéncia do aparelho. Os vibradores serdao do tipo de imersao, operando por ac¢do elétrica ou
pneumatica. O equipamento de vibracdo serd previsto em quantidade e poténcia unitaria, para

adensar adequadamente o concreto. Cura de prote¢ao do concreto

Serdo usados, sempre que possivel, todos os materiais e equipamentos necessarios para a cura
adequada e protegao do concreto, antes que se inicie a concretagem de cada camada. Todas as
superficies serdo curadas por meios umidos. As superficies do topo de paredes e pilares em
formas serdao umedecidas, cobrindo-se com material saturado suficientemente para impedir
avarias causadas pelo ato. Essas superficies, as de declive acentuado e as verticais, serao
mantidas completas e continuamente Umidas antes da remocdo das formas, aplicando-se dgua
nas superficies que ndo receberdo formas e deixando a dgua descer entre estas e as faces de
concreto. Devem-se manter as formas uUmidas, ao ponto de saturacdo. As formas serdo
retiradas somente apds a cura ser completada, a ponto de ndo causar efeitos contrarios aos

esperados.

Desforma

A desforma s6 sera executada quando a estrutura apresentar a resisténcia necessaria para
suportar seu peso proprio e as cargas adicionais. Os agregados empregados serdo isentos de
substancias nocivas em proporg¢des prejudiciais, atendendo as normas da ABNT atinentes ao

assunto.

Os tracos a serem utilizados na execugdo desta obra estdo descritos nos itens onde serdo

empregadas as respectivas argamassas.

Verificagao de trabalhabilidade

A verificacao de trabalhabilidade serd feita através de ensaios de consisténcia, que permitirdao
constatar, além da consisténcia do concreto a homogeneidade da massa. A determinac¢do da
consisténcia poderd ser feita pelo ensaio de abatimento ou por outros processos de
comprovada eficiéncia. Os ensaios deverdo ser feitos para cada 30 m de concreto, mas pelo
uma vez por dia e a cada vez que forem moldados corpos de prova para verificacdo da
resisténcia mecanica.
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7. IMPERMEABILIZACAO E TRATAMENTOS:

7.1 Impermeabilizacdo de Estruturas enterradas:

Todas as Vigas de Baldrame deverdo receber impermeabilizacdo contra umidade através de

aplicacdo de emulsdo asfaltica, devendo ser aplicado duas demaos.

As bases deverdo estar limpas e secas, sem impregnacao de produtos que prejudiquem a
aderéncia, como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, 6leo, tintas, entre outros. Caso

haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularizacao.

O produto é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em demaos,
respeitando o consumo por m? para cada campo de aplicagdo, com intervalo minimo de 8 horas

entre cada demao, a temperatura de 25 °C.

8. INSPECAO FINAL:

Apds o encerramento de todos os servigos de estrutura de concreto armado devera ser feita a
inspecao final com a participacdo conjunta da Contratada e da Fiscalizacdo, produzindo-se o
Relatério de Inspecao Final, no qual serdo apontados todos os eventuais acertos ou

complementos de servigos constantes no contrato.

Maravilha, SC 20 de Maio de 2022.
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