
20,50%09/02/2024 BDI :OBRA: PRAÇA ELEVADA (ESTRUTURA DE CONCRETO) - Atualizado

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO CONCRETO ARMADO

LOCAL: AVENIDA INDEPENDÊNCIA (PRAÇA) - SAUDADES/SC

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SAUDADES

UNIDADES: 608.13M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.251,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

DER-PR 2023/09 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 11/2023

INSDIPONÍVE 2022/05 - Florianópolis 112,75% - 05/2022

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 85,09% - 03/2017

SICRO NOVO 2023/10 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 80,97% 44,09% 01/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

SAPATAS E ARRANQUES EM CONCRETO 81.954,431 68.009,59

1.1 101,52M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 41,32 4.194,81SINAPI 34,29 3.481,12

1.2 51,20M296535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 244,23 12.504,58SINAPI 202,68 10.377,22

1.3 161,10KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 17,21 2.772,53SINAPI 14,28 2.300,51

1.4 1.234,80KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 15,16 18.719,57SINAPI 12,58 15.533,78

1.5 332,00KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 12,74 4.229,68SINAPI 10,57 3.509,24

1.6 46,30M396558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 853,85 39.533,26SINAPI 708,59 32.807,72

VIGAS DE BALDRAME CASA DE MÁQUINAS 2.073,772 1.720,93

2.1 8,80M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 141,95 1.249,16SINAPI 117,80 1.036,64

2.2 6,70KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 20,76 139,09SINAPI 17,23 115,44

2.3 0,70KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 18,88 13,22SINAPI 15,67 10,97

2.4 20,20KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 17,21 347,64SINAPI 14,28 288,46

2.5 0,40M3103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 811,64 324,66SINAPI 673,56 269,42

VIGAS DE BALDRAME 52.006,183 43.156,99

3.1 194,40M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 141,95 27.595,08SINAPI 117,80 22.900,32

3.2 174,30KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 20,76 3.618,47SINAPI 17,23 3.003,19

3.3 61,20KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 17,21 1.053,25SINAPI 14,28 873,94

3.4 96,70KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 15,16 1.465,97SINAPI 12,58 1.216,49

3.5 612,50KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 12,74 7.803,25SINAPI 10,57 6.474,13

3.6 12,90M3103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 811,64 10.470,16SINAPI 673,56 8.688,92

PILARES EM CONCRETO 107.053,664 88.836,20

4.1 284,60M292263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 200,95 57.190,37SINAPI 166,76 47.459,90

4.2 224,50KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 16,51 3.706,50SINAPI 13,70 3.075,65
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

4.3 476,80KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 15,53 7.404,70SINAPI 12,89 6.145,95

4.4 1.320,30KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 12,97 17.124,29SINAPI 10,76 14.206,43

4.5 26,70M3103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 810,03 21.627,80SINAPI 672,22 17.948,27

VIGAS DE COBERTURA 119.364,005 99.054,20

5.1 277,80M292463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

155,45 43.184,01SINAPI 129,00 35.836,20

5.2 425,20KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 16,51 7.020,05SINAPI 13,70 5.825,24

5.3 509,30KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 15,53 7.909,43SINAPI 12,89 6.564,88

5.4 192,50KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 14,53 2.797,03SINAPI 12,06 2.321,55

5.5 1.146,30KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 12,97 14.867,51SINAPI 10,76 12.334,19

5.6 641,60KG92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 10,91 6.999,86SINAPI 9,05 5.806,48

5.7 1.207,20KG92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 10,54 12.723,89SINAPI 8,75 10.563,00

5.8 29,40M3103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 811,64 23.862,22SINAPI 673,56 19.802,66

VIGAS DE COBERTURA DA ESCADA 4.643,546 3.853,55

6.1 18,30M292463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

155,45 2.844,74SINAPI 129,00 2.360,70

6.2 17,90KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 16,51 295,53SINAPI 13,70 245,23

6.3 47,60KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 14,53 691,63SINAPI 12,06 574,06

6.4 1,00M3103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 811,64 811,64SINAPI 673,56 673,56

ESCADA EM CONCRETO 38.740,097 32.148,73

7.1 43,90M2101973 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 518,45 22.759,96SINAPI 430,25 18.887,98

7.2 69,60KG95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 26,00 1.809,60SINAPI 21,58 1.501,97

7.3 31,30KG95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 23,51 735,86SINAPI 19,51 610,66

7.4 54,00KG95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 18,87 1.018,98SINAPI 15,66 845,64
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SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

7.5 183,30KG95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 14,95 2.740,34SINAPI 12,41 2.274,75

7.6 454,60KG95947 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 11,50 5.227,90SINAPI 9,54 4.336,88

7.7 5,00M3103686 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 889,49 4.447,45SINAPI 738,17 3.690,85

LAJE EM CONCRETO COM EPS 355.346,478 294.929,61

8.1 497,00M292268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 112,17 55.748,49SINAPI 93,09 46.265,73

8.2 497,00M3101793 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO,
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 34,74 17.265,78SINAPI 28,83 14.328,51

8.3 736,60KG92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 15,87 11.689,84SINAPI 13,17 9.701,02

8.4 6,50KG92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 14,91 96,92SINAPI 12,37 80,41

8.5 189,30KG92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 13,94 2.638,84SINAPI 11,57 2.190,20

8.6 1.034,50KG92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 12,44 12.869,18SINAPI 10,32 10.676,04

8.7 1.273,80KG92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 10,42 13.273,00SINAPI 8,65 11.018,37

8.8 3.489,20KG92773 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 10,23 35.694,52SINAPI 8,49 29.623,31

8.9 8.409,00KG92774 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 11,78 99.058,02SINAPI 9,78 82.240,02

8.10 497,00M200003409 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO,
E = 50 MM, 1000 X 500 MM 16,57 8.235,29SINAPI 13,75 6.833,75

8.11 121,70M3103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 811,64 98.776,59SINAPI 673,56 81.972,25

VALOR BDI TOTAL: 129.472,34

VALOR ORÇAMENTO: 631.709,80

VALOR TOTAL: 761.182,14
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VALOR POR
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DATA :

Saudades, 09 de Fevereiro de 2024.

_______________________
Gustavo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/SC 180570-7
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