PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PRACA ELEVADA (ESTRUTURA DE CONCRETO) - Atualizado DATA : 09/02/2024 BDI : 20,50%
- FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |ORCAMENTO CONCRETO ARMADO -
DER-PR 2023/09 COM DESONERAGAO 108,92% 11/2023
LOCAL: AVENIDA INDEPENDENCIA (PRACA) - SAUDADES/SC INSDIPONIVE 2022/05 - Floriandpolis 112,75% 05/2022
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO  85,09% 03/2017
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAUDADES SICRO NOVO  2023/10 COM DESONERAGAO - 01/2024
SINAPI 2023/12 COM DESONERAGCAO 80,97% 44,09%  01/2024
UNIDADES: 608.13M2? Composicdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.251,68
UNIDADE:
. - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD i ¢ i
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
1 SAPATAS E ARRANQUES EM CONCRETO 68.009,59 81.954,43
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
11 96619 ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 ] SINAPI M2 101,52 34,29 41,32 3.481,12 4.194,81
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
1.2 96535 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 SINAPI M2 51,20 202,68 244,23 10.377,22 12.504,58
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
1.3 96545 MONTAGEM. AE 06/2017 SINAPI KG 161,10 14,28 17,21 2.300,51 2.772,53
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM -
14 96546 MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPI KG 1.234,80 12,58 15,16 15.533,78 18.719,57
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
1.5 96547 MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPI KG 332,00 10,57 12,74 3.509,24 4.229,68
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO,
1.6 96558 ADENSAMENTO E AGABAMENTO. AE 11/2016 SINAPI M3 46,30 708,59 853,85 32.807,72 39.533,26
2 VIGAS DE BALDRAME CASA DE MAQUINAS 1.720,93 2.073,77
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
2.1 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 06/2017 SINAPI M2 8,80 117,80 141,95 1.036,64 1.249,16
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
2.2 96543 MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPI KG 6,70 17,23 20,76 115,44 139,09
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
2.3 96544 MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPI KG 0,70 15,67 18,88 10,97 13,22
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
2.4 96545 MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPI KG 20,20 14,28 17,21 288,46 347,64
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
25 103675 COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SINAPI M3 040 673,56 811,64 269,42 324,66
3 VIGAS DE BALDRAME 43.156,99 52.006,18
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
3.1 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 06/2017 SINAPI M2 194,40 117,80 141,95 22.900,32 27.595,08
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
3.2 96543 MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPI KG 174,30 17,23 20,76 3.003,19 3.618,47
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
3.3 96545 MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPI KG 61,20 14,28 17,21 873,94 1.053,25
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
34 96546 MONTAGEM. AE 06/2017 SINAPI KG 96,70 12,58 15,16 1.216,49 1.465,97
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM -
35 96547 MONTAGEM. AE 06/2017 SINAPI KG 612,50 10,57 12,74 6.474,13 7.803,25
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
36 103675 |cOM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS SINAPI M3 12,90 673,56 811,64 8.688.92 10.470,16
4 PILARES EM CONCRETO 88.836,20 107.053,66
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
4.1 92263 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 SINAPI M2 284,60 166,76 200,95 47.459,90 57.190,37
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
4.2 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AE_06/2022 SINAPI KG 224,50 13,70 16,51 3.075,65 3.706,50
AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 31.219.692/0001-97 AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA - MARAVILHA/SC - FONE: (49) 3198-1733 Pagina: 1



PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PRACA ELEVADA (ESTRUTURA DE CONCRETO) - Atualizado DATA : 09/02/2024 BDI : 20,50%
= FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |ORCAMENTO CONCRETO ARMADO =
DER-PR 2023/09 COM DESONERAGAO 108,92% 11/2023
LOCAL: AVENIDA |NDEPENDENC|A (PRAQA) _SAUDADES/SC INSDIPONIVE 2022/05 - Floriandpolis 112,75% 05/2022
SICRO 2 2016/11 COM DESONERACAO 85,09% 03/2017
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAUDADES SICRO NOVO  2023/10 COM DESONERAGAO - 01/2024
SINAPI 2023/12 COM DESONERA(;AO 80,97% 44,09% 01/2024
UNIDADES: 608.13M2? Composicdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALORPOR _|R$ 1.251,68
UNIDADE:
. y VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD 2 ¢ L2
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
43 92760 | IZANDO ACO CACO DE 6.3 MM MONTAGENL AR 062022 SINAPI KG 476,80 12,89 15,53 6.145,95 7.404,70
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
44 92762 | ANDO AGD CAS0 DE 100 MAL. MONTAGEM. AF 06/2022 SINAPI KG 1.320,30 10,76 12,97 14.206,43 17.124,29
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
45 103672 | SO R A D B o e oo o SINAPI M3 26,70 672,22 810,03 17.948,27 21.627,80
5 VIGAS DE COBERTURA 99.054,20 119.364,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
5.1 92463  |MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. SINAPI M2 277,80 129,00 155,45 35.836,20 43.184,01
AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.2 92759 | (1T IZANDO ACO CA-G0 DE 5,0 M- MONTAGEM. AF 061202 SINAPI KG 425,20 13,70 16,51 5.825,24 7.020,05
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.3 92760 | P ANDO ACO CACO DE 6.3 MM - MONTAGENL AR 062022 SINAPI KG 509,30 12,89 15,53 6.564,88 7.909,43
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
54 92761 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 192,50 12,06 14,53 2:321,55 2.797,03
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
55 92762 | {17\ l7ANDO ACO CA-30 DE 10.0 MM - MONTAGEM. A 06/2022 SINAPI KG 1.146,30 10,76 12,97 12.334,19 14.867,51
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.6 92763 | T I ANDO ACO CACO DE 12,5 M. MONTAGEM AE 08/3022 SINAPI KG 641,60 9,05 10,91 5.806,48 6.999,86
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.7 92764 |11 IZANDO ACO CA20 DE 16,0 M. MONTAGEM. AE 05/2022 SINAPI KG 1.207,20 8,75 10,54 10.563,00 12.723,89
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
58 103675 | coM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS SINAPI M3 29,40 673,56 811,64 19.802,66 23.862,22
6 VIGAS DE COBERTURA DA ESCADA 3.853,55 4.643,54
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
6.1 92463  |MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. SINAPI M2 18,30 129,00 155,45 2.360,70 2.844.74
AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
62 92759 | UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 17,90 13,70 16,51 245,23 295,53
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
63 92761 |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 SINAPI KG 4760 12,06 14,58 574,06 691,63
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
6.4 103675 | oM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS SINAPI M3 1,00 673,56 811,64 673,56 811,64
7 ESCADA EM CONCRETO 32.148,73 38.740,09
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM
7.1 101973 |1 RRADA. £zt M. AF. 1112020 SINAPI M2 43,90 430,25 518,45 18.887,98 22.759,96
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
72 95943 | UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 SINAPI KG 69,60 21,58 26,00 1.501,97 1.809,60
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
73 95944 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 SINAPI KG 31,30 19,51 2351 610,66 735,86
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
7.4 95945 | D ANDO AGO SO DE 5.0 MM MONTAGEM AL 1172020 SINAPI KG 54,00 15,66 18,87 845,64 1.018,98
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PRACA ELEVADA (ESTRUTURA DE CONCRETO) - Atualizado DATA : 09/02/2024 BDI : 20,50%
- FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |ORCAMENTO CONCRETO ARMADO -
DER-PR 2023/09 COM DESONERAGAO 108,92% 11/2023
LOCAL: AVENIDA INDEPENDENCIA (PRAQA) _SAUDADES/SC INSDIPONIVE 2022/05 - Floriandpolis 112,75% 05/2022
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO  85,09% 03/2017
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAUDADES SICRO NOVO 2023/10 COM DESONERAGAO - 01/2024
SINAPI 2023/12 COM DESONERA(;AO 80,97% 44,09% 01/2024
UNIDADES: 608.13M2? Composicdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.251,68
UNIDADE:
. ~ VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD i ¢ i
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
7.5 95946 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 SINAPI KG 183,30 12,41 14,95 2.274,75 2.740,34
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
7.6 95947 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF.11/2020 SINAPI KG 454,60 9,54 11,50 4.336,88 5.227,90
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
7.7 103686 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS SINAPI M3 5,00 738,17 889,49 3.690,85 4.447,45
8 LAJE EM CONCRETO COM EPS 294.929,61 355.346,47
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
8.1 92268 PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020 i SINAPI M2 497,00 93,09 112,17 46.265,73 55.748,49
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO DUPLO,
8.2 101793 INCLUSO TRAVAMENTO., 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 SINAPI M3 497,00 28,83 34,74 14.328,51 17.265,78
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
8.3 92768 ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 736,60 13,17 15,87 9.701,02 11.689,84
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
8.4 92769 ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 SINAPI KG 6,50 12,37 14,91 80,41 96,92
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
8.5 92770 ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022 SINAPI KG 189,30 11,57 13,94 2.190,20 2.638,84
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
8.6 92771 ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 SINAPI KG 1.034,50 10,32 12,44 10.676,04 12.869,18
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
8.7 92772 AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 SINAPI KG 1.273,80 8,65 10,42 11.018,37 13.273,00
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
8.8 92773 ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 3.489,20 8,49 10,23 29.623,31 35.694,52
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
8.9 92774 ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 SINAPI KG 8.409,00 9,78 11,78 82.240,02 99.058,02
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO,
8.10 00003409 E = 50 MM, 1000 X 500 MM SINAPI M2 497,00 13,75 16,57 6.833,75 8.235,29
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
811 103675 | Com USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS SINAPI M3 121,70 673,56 81164 81.972,25 98.776,59
VALOR BDI TOTAL: 129.472,34
VALOR ORCAMENTO: 631.709,80
VALOR TOTAL: 761.182,14
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OBRA: PRACA ELEVADA (ESTRUTURA DE CONCRETO) - Atualizado DATA : 09/02/2024 BDI : 20,50%
- FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: ORCAMENTO CONCRETO ARMADO -
DER-PR  2023/09 COM DESONERAGAO 108,92% 11/2023
LOCAL: AVENIDA INDEPENDENCIA (PRACA) - SAUDADES/SC INSDIPONIVE 2022/05 - Florian6polis 112,75% 05/2022
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO  85,09% 03/2017
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAUDADES SICRO NOVO  2023/10 COM DESONERAGAO - 01/2024
SINAPI 2023/12 COM DESONERAGAO  80,97% 44,09%  01/2024
UNIDADES: 608.13M2? Composicdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.251,68
UNIDADE:
Saudades, 09 de Fevereiro de 2024.
GUSTAVO Assinado de forma
digital por GUSTAVO
FERREIRA:104 FerreIRA:10421819936
Dados: 2024.02.09
21819936 10:03:45 -03'00'
Gustavo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/SC 180570-7
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